

병원전단계 심뇌혈관질환 구급역량 강화 표준교육자료 개발 연구용역 제안요청서

2026. 04.



중앙심뇌혈관질환센터
National Heart and Stroke Center, NHSC

※ 이 자료는 서울대학교병원의 사전 허락 없이 복제 및 전달할 수 없음

목 차

I. 과업 개요	1
II. 제안요청 사항	3
III. 용역 결과물	4
IV. 과업 수행체계 및 결과 활용	5
V. 과업 수행방법	7
VI. 제안서 작성방법	9
VII. 과업 수행 시 유의사항	12
VIII. 과업수행자 선정	15
IX. 제안서 및 입찰서류 제출 안내	15

1. 연 구 명 : 병원전단계 심뇌혈관질환 구급역량 강화 표준교육자료 개발
2. 연구기간 : 계약체결 시부터 2026.12.15.까지
3. 예 산 : 60,000,000원 (금 육천만원, 부가가치세 포함)
4. 입찰방법 : 제한 경쟁 입찰(긴급)
5. 투찰방법 : 총액제
6. 계약방법 : 협상에 의한 계약
7. 배경 및 필요

- 권역심뇌혈관질환센터는 「지역사회 대상 환자관리 및 예방관리사업」 일환으로, 심근경색증, 뇌졸중 환자가 신속히 전문치료를 받을 수 있는 병원으로 이송되고 이송 중 적절한 처치를 받을 수 있도록 **병원전단계 전문인력 교육사업***을 수행하여야 함(2026 권역심뇌혈관질환센터 운영지침, 30p).

*사업내용 : 병원전단계 응급의료서비스를 향상시키기 위하여 관련 기관 및 단체 등과 협력하여 전문인력(응급구조사 등 구조업무 종사자, 보건요원 등) 교육·훈련

- 제2차 심뇌혈관질환관리 종합계획 「응급 처치 요령 교육 강화」 과제와 관련하여(첨부1), ‘25년에 소방본부 구급대원 대상으로 병원전단계 심뇌혈관질환 대응 역량 강화에 관한 교육요구도 조사를 수행*함.

* 「병원전단계 심뇌혈관질환 대응 역량 강화를 위한 교육요구도 조사용역」(‘25.11.~12.)

- 조사결과를 통해 확인한 교육요구 기반으로(첨부2) **병원전단계 심뇌혈관질환 구급 역량 강화에 특화된 표준교육자료 및 지침서를 개발하여 권역심뇌혈관질환센터가 체계적이고 표준화된 심뇌혈관질환 구급 역량 교육을 시행할 수 있도록 지원하고자 함.**

8. 연구 목적

- 본 연구는 권역심뇌혈관질환센터가 공통 표준으로 활용할 수 있는 병원 전단계 심뇌혈관질환 구급역량 표준교육자료 개발을 목적으로 함.

9. 추진방향

- 권역심뇌혈관질환센터 의료진과 지역 소방본부의 협력 관계 기반으로 구급대원에 교육을 제공하고, 지역 상황을 반영하여 세부내용을 조정할 수 있도록 현장 적용성을 고려하여 개발함.
 - 강의자는 권역심뇌혈관질환센터 의료진, 교육대상자는 구급 신고에 현장 출동하는 구급대원(간호사 및 응급구조사)으로 정함.
- 결과물은 **홍통과 급성뇌졸중의증을 구분하여** 제작하여야 하고, 대한간호 협회, 대한응급구조사협회에서 정한 보수교육 기준에 부합하여야 함.

10. 과업 수행방법

- 제안서에 상세 내용을 제안하되 입찰 선정 후 양자 간 논의를 통해 수정 가능함.

11. 추진일정

※ 계약 체결일정 등에 따라 변경될 수 있음.

내용	연구 수행기간(월)						
	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
착수보고(세부 수행계획 발표)							
연구 수행, 강의자 대상 수요조사							
중간보고(모듈 설계안 및 초안 제출)							
교육자료 초안 완성							
전문가 자문단 검토 및 수정 보완							
결과 보고(연구결과 및 최종 산출물)							
결과보고서 제출							
- 최종보고 결과 반영							

1. 표준교육자료의 정의

- 본 사업에서의 표준교육자료는 다음을 포괄하는 통합 패키지를 의미함
 - 이론 교육모듈
 - 시나리오 기반 실습 모듈
 - 교수자용 교육지침서
 - 평가도구 (지식, 술기, 의사결정 평가)
 - 교육운영 모형

2. 강의자 대상 요구조사 진행

- 권역심뇌혈관질환센터 의료진 또는 예방관리센터 담당자 대상으로 요구조사 시행하여 실제 현장에서 필요로 하는 표준교육자료 및 교육지침서 개발
- 연구팀 자체 조사 또는 전문 조사기관을 활용하여 수행 가능함

3. 요구 분석 및 내용 구체화

- '25년 구급대원 조사 결과로 확인된 교육요구도를 분석하여 교육 모듈 구성 계획을 수립
 - (문헌고찰) 권역심뇌혈관질환센터가 기존에 활용하던 병원전단계 전문인력 교육자료를 수합하고 교육 프로그램을 검토하여 교육 모듈 구성 계획 수립에 반영하여야 함.
- 전문가 자문의견 수렴을 통한 내용 구체화
 - 응급의학과, 순환기내과 등 권역심뇌혈관질환센터 소속 의료진과 구급강사 등 구급대원 교육 전문가, 소방청 등으로 구성된 자문단을 중앙심뇌혈관질환센터의 사전 검토를 받아 구성하고 중앙심뇌혈관질환센터

- 터가 필요하다고 판단한 경우 자문회의, 워크숍 등에 참여할 수 있음.
- 자문단 검토를 통해 표준교육자료의 개발 방향을 수립하고 개발 중 과정에서 자문단 검토를 지속하여 수행함.

○ 역량 모델링 기반 사례 발굴(과정 개발) 워크숍 진행(최소 2회 이상)

- 심뇌혈관질환 대응 현장의 실질적 직무 역량을 도출하기 위해 고성과자 및 저성과자의 행동 특성을 분석하는 역량 모델링을 통해 현장의 성공적 대응 사례와 미흡한 사례를 체계적으로 발굴하여야 함.
- 병원전단계 대응이 병원 이송 후 어떤 결과로 이어졌는지 병원단계 환자 예후까지 모두 포괄한 사례로 발굴함.

4. 표준교육자료 개발

○ 교육자료는 체계적 교수설계 이론 기반으로 개발하여야 하며, 학습목표-교육내용-교수방법-평가의 정렬을 확보하여야 함.

○ [모듈1] 흉통 (심근경색증 의증 대응)

가. 이론 교육자료

- 강의자료(PPT 등) 최소 4건 이상
*각 60분 분량; 질환, 증상, 심전도, 적정병원 선정 프로토콜
- 강의 스크립트 포함

나. 실습 교육자료

- *실습 교육자료는 자문단을 통해 병원전단계 환자 신고 접수- 구급대원의 환자 대면- 심뇌혈관질환 스크리닝- 적정 치료병원 결정 등 실제 사례를 발굴, 원고 및 시나리오 집필 후 자문단을 통해 오류 검토, 검수가 수행되어야 함.
- 시나리오 기반 실습자료(PPT, 워크북, 사례서 등) 최소 4건 이상
*성공적인 대응 사례-미흡한 대응 사례 각 2건씩, 또는 3건-1건 개발
- 의사결정 시뮬레이션 구성 (심뇌혈관질환 스크리닝, 적정 병원 이송 결정 등)
- 실습 진행안 및 워크북(각 시나리오별 제작) 1식

다. 평가도구

- 사전 · 사후 지식평가 문항 각 10문항 이상
- 술기 및 의사결정 체크리스트 1세트

라. 교수자용 교육지침서 1부

- 교육목표, 시간 배분, 실습 운영방법, 평가방법 등 명시

○ [모듈2] 급성뇌졸중 의증 대응

가. 이론 교육자료

- 강의자료(PPT 등) 최소 3종 이상

*각 60분 분량; 질환(허혈성, 출혈성), 위험도 평가

- 강의 스크립트 포함

나. 실습 교육자료

*실습 교육자료는 자문단을 통해 병원전단계 환자 신고 접수- 구급대원의 환자 대면- 심뇌혈관질환 스크리닝- 적정 치료병원 결정 등 실제 사례를 발굴, 원고 및 시나리오 집필 후 자문단을 통해 오류 검토, 검수가 수행되어야 함.

- 시나리오 기반 실습자료(PPT, 워크북, 사례서 등) 최소 4건 이상

*성공적인 대응 사례-미흡한 대응 사례 각 2건씩, 또는 3건-1건 개발

- 의사결정 시뮬레이션 구성 (심뇌혈관질환 스크리닝, 적정 병원 이송 결정 등)

- 실습 진행안 및 워크북(각 시나리오별 제작) 1식

다. 평가도구

- 사전·사후 지식평가 문항 각 10문항 이상

- 술기 및 의사결정 체크리스트 1세트

라. 교수자용 교육지침서 1부

- 교육목표, 시간 배분, 실습 운영방법, 평가방법 등 명시

5. 교육운영 모형 제시

- 권역심뇌혈관질환센터-지역 소방본부 협력 운영모형 제시

6. 디자인 및 활용성

- 오프라인 교육에 즉시 활용 가능한 수준의 완제품 형태로 편집 및 디자인

- 오프라인 교육과 연계된 온라인 교육 콘텐츠 추가 개발 제안 시 제안 평가 가산점 반영

- 삽화, 이미지 사용 시 저작권 확보 필수

III

용역 결과물

1. 착수보고서 1부
2. 최종보고서 1부
3. 흥통 표준교육자료(통합 패키지) 원본 파일 1식
*교육 현장에서 즉시 사용 가능하도록 편집·디자인 완료된 파일이어야 함.
4. 급성뇌졸중의증 표준교육자료(통합 패키지) 원본 파일 1식
*교육 현장에서 즉시 사용 가능하도록 편집·디자인 완료된 파일이어야 함.
5. 교육운영모형 설명자료 1식 (2. 최종보고서에 포함하여 제출할 수 있음)

IV

과업 수행체계 및 결과 활용

1. 과업 수행체계
 - 발주기관(중앙심뇌혈관질환센터) : 연구 관리 총괄
 - 수행기관(연구수행자) : 연구 수행, 중간 및 최종결과 보고, 결과보고서 등 용역 결과물 제출, 이외 용역 관련하여 발주기관이 요청하는 사항

2. 결과 활용

본 사업은 권역심뇌혈관질환센터의 병원전단계 교육 기능을 체계화하고, 전국 단위 표준교육체계를 구축하기 위한 기반 사업으로서 향후 국가 차원의 심뇌혈관질환 대응 역량 표준화 모델의 기초자료로 활용하고자 함.

1. 과업수행계획서 제출 및 착수보고

- ☐ 용역수행자는 용역 계약 체결 후 14일 이내에 착수보고를 수행하며, 자문단 구성, 강의자 대상 요구조사, 요구 분석 및 내용 구체화, 과정 개발 워크숍 진행 등 과업 추진방법과 과업 내용의 변경 및 불분명한 사항은 중앙심뇌혈관질환센터와 상호 협의하여 정함.
- ☐ 과업착수 보고 내용은 과업개요, 추진방향, 투입인력 등 아래 사항이 포함된 용역수행을 위한 구체적이고 객관적인 내용을 포함하도록 함.
 - 과업수행 개요 및 방향, 과업별 세부 수행내용 및 방법, 추진일정표, 수행자명단 및 연구수행체계, 원가산출내역서, 기타 사업수행에 필요한 사항 등을 담은 구체적인 사업수행 계획서 제출

2. 추진경과 보고 및 전문가 자문단 의견수렴

- ☐ 용역수행자는 중앙심뇌혈관질환센터가 요구할 시 지정장소에서 중간 및 결과 보고를 실시하여야 하며, 도출된 개선(안)을 과업에 반영하여야 함.
- ☐ 용역수행자는 용역 수행 중 주요 결정에 있어 전문가 자문단을 통해 의견을 수렴하고 그 결과를 용역에 반영하여야 함.

3. 참여인력의 구성 및 운영

- ☐ 과업을 전문적, 효과적으로 수행할 수 있도록 권역심뇌혈관질환센터 소속 의료진, 구급강사 등 구급대원 교육 전문가, 소방청 전문인력 등 관련 분야 전문가가 포함된 자문단을 구성하여야 함.

- 용역수행자의 부득이한 사정으로 참여자를 교체하여야 할 경우 중앙심뇌혈관질환센터로 사전 보고함.
- 용역수행자는 전문적인 용역 추진을 위하여 추진 상황의 문제점을 점검하고, 중앙심뇌혈관질환센터 담당자와 수시로 협의하여 사업이 목적에 부합하게 추진되도록 성실히 노력하여야 함.

4. 과업수행 보고

- 용역수행자는 원활한 과업 수행을 위해 각 단계별 완료 시마다 다음 공정에 따라 과업수행결과를 보고하여야 함.
 - 중간보고 : 과업수행계획서 대비 진행률 및 추진계획 및 업무 보고
 - ※ 보고 일정은 계약 체결일로부터 3개월(90일) 이내로 정하며, 구체적인 일정은 중앙심뇌혈관질환센터와 협의하여 조정할 수 있음.
 - 최종보고 : 과업 종료시 최종 결과보고 및 단계별 산출물 설명
 - ※ 보고 일정은 중앙심뇌혈관질환센터와 협의 하에 진행하며 최종 보고회는 계약 종료일 15일 전까지 개최해야 함. 최종 보고회에서 수정 및 보완할 내용이 있는 경우 이를 최종보고서에 즉시 수정, 보완하여야 하며, 계약만료 전 수정 및 보완된 결과를 포함한 재보고회를 가질 수 있음. 단, 재보고회 일정이 계약 종료일 전으로 조율되지 않을 경우, 중앙심뇌혈관질환센터와 협의하여 계약 종료일 이후 30일 이내에 개최될 수 있음.

5. 성과물의 제출

- 모든 성과물은 초안이 작성되면 중앙심뇌혈관질환센터에 제출하여 사전검토를 받은 후 보완사항을 반영하여 재제출하여야 함.
 - 중앙심뇌혈관질환센터의 요청에 따라 제출형태, 제출시기 및 제출 방법은 변경될 수 있음.

종류	제출 시기	형태	제출방법
결과보고서 초안 및 결과 요약보고서	계약 종료일까지	HWP 파일	e-mail
표준교육자료 및 교육지침서 초안	계약 종료일까지	HWP, PPT 등	e-mail
최종 결과보고서	계약 종료일로부터 1개월 이내	HWP 파일 및 인쇄본(컬러, A4크기, 책자 형태) 20부	e-mail 및 우편발송
표준교육자료 및 교육지침서 최종본	계약 종료일로부터 1개월 이내	USB(HWP, PPT 등 파일) 및 인쇄본 5부	e-mail 및 우편발송
(해당 시) 근거자료 및 raw-data 수록	계약 종료일로부터 1개월 이내	HWP, PPT, excel 등 파일	e-mail

*최종보고서에 사용된 근거자료 및 통계 데이터 등은 목차별로 정리하여 raw-data 형태(excel 등)로 제출

1. 제안서 작성 지침

- ☐ (제안서 규격) A4(210x270 mm) 용지, 파일
- ☐ (문서형식) 한글 (페이지 번호 기재)
- ☐ (제출서식) 제안요청서 내 서식 참조

2. 작성 요령 및 유의사항

- ☐ 제안서는 내용을 추가하거나 세분화할 수 있으나, 제안서 목차에서 제시한 항목 순서를 기반으로 작성해야 한다.
- ☐ 제안서의 분량은 제한이 없으나, 평가기준표상 세부평가항목에 누락이 없도록 작성해야 한다.
- ☐ 제안요청서 및 제안서의 협상내용은 계약내용이므로, 제안자는 실제 수행할 수 있는 사항에 대해 제안하여야 하며, 본 용역 목적상 필요한 사항은 상호 협의하여 추진한다.
- ☐ 제안자는 본 용역의 특성 및 목적에 대한 이해를 바탕으로 제안범위 및 전략 등 계획을 구체적이고 명확하게 제시해야 한다.
- ☐ 제안서는 반드시 한국어로 작성하며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 기술한다.
- ☐ 제안내용에 참고문헌 활용시 참고문헌 목록을 첨부하고 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 한다.
- ☐ 본 제안요청서에 기재된 사항을 누락하거나 잘못 이해하여 발생한 책임은 제안자에게 있다.

- 제안서 내용은 명확한 용어를 사용해서 표현하여야 하며, 내용 중 “할 수도 있다”, “~이 가능하다”, “~을 고려하고 있다” 등 모호한 표현은 할 수 없는 것으로 간주한다.
- 제안서의 모든 내용은 객관적으로 입증 가능하여야 하며, 그 내용이 허위로 확인될 경우 또는 입증요구에 입증하지 못하는 경우는 평가대상에서 제외되며 평가점수는 ‘0’ 점 처리된다.
- 계약 이후에도 제안서 내용이 허위로 작성된 사실이 확인되거나 제안된 내용을 충족시키지 못할 경우 제안자는 손해에 대한 일체 배상 책임을 져야 한다.
- 제안과 관련하여 제출한 모든 자료 및 문서는 제안자의 권익 보호를 위하여 외부에 공개되지 않음을 원칙으로 하며, 제출된 서류는 일체 반환하지 않는다.

1. 본 제안요청서는 「병원전단계 심뇌혈관질환 구급역량 강화 표준교육자료 개발 연구」 용역을 원활히 수행하기 위한 사항을 규정하고 있으나 규정하지 아니한 사항이라도 과업의 원활한 수행을 위해 필요하다고 인정되는 사항은 각종 관련 법령 및 규정에 따라 중앙심뇌혈관질환센터와 협의하여 수행하여야 한다.
2. 본 과업은 계약체결 후 7일 이내 착수하여야 하며, 착수 전에 착수계, 과업참여자 명단 등을 포함한 과업 수행에 필요한 착수 서류를 제출하여야 한다.
3. 중앙심뇌혈관질환센터가 요청할 경우, 과업과 관련한 발표자료, 회의자료, 보고서 등의 자료를 제출하고, 과업 추진 상황을 보고하며, 각종 회의에 참석하여야 한다.
4. 본 과업 수행에 참여하는 구성원은 관계 분야에서 학식과 경험이 풍부한 사람으로 구성하여 합리적이고 효과적인 과업이 수행될 수 있도록 한다.
5. 국가나 발주처 등의 정책 변화에 의하여 불가피하게 과업 내용을 변경하여야 할 때에는 상호 협의하여 결정한다.
6. 과업 완료 후 경미한 추가 작업은 과업수행자 부담으로 보완 제출하여야 한다.
7. 최종 성과물은 중앙심뇌혈관질환센터의 최종 검토 후 납품하여야 하며, 검토 결과 보완·시정 또는 추가 자료 제출의 요구가 있을 경우 지체없이 이에 응하여야 함.

8. 과업 수행자는 과업 수행 및 제출한 성과품에 대하여 최종적인 책임을 지며, 제출된 성과품의 소유권은 보건복지부에 귀속된다.
9. 과업 수행 시 저작권, 상표권, 초상권 등에 위배하지 않도록 각종 관련 법령 및 규정에 따라야 한다.
10. 과업 수행으로 인하여 과업 수행자가 중앙심뇌혈관질환센터 또는 제3자에게 피해를 주었을 경우, 수행인이 이에 대한 책임을 져야 하며 손해배상을 하여야 한다.

11. 업무협의 및 보고

- 가. 과업 수행자는 과업 수행 중 중요한 내용의 결정 또는 타 기관과의 업무 협의가 필요한 경우 중앙심뇌혈관질환센터와 협의하여야 하며 진행사항을 보고하여야 한다.
- 나. 착수 보고, 중간 보고, 최종 보고의 시기 및 내용은 중앙심뇌혈관질환센터와 협의하여 정한다.
- 다. 과업 수행자는 각종 보고회, 자문회의 시 제시된 의견을 검토·반영하여야 한다.
- 라. 각종 보고자료 및 보고서 등은 사전에 중앙심뇌혈관질환센터와 충분한 협의를 거친 후 인쇄, 제작한다.

12. 통계 및 기타 자료의 적용

- 가. 통계 자료의 적용은 정부 기관 또는 공신력 있는 기관의 최신 통계 자료를 기준으로 하며, 자료의 인용과 출처를 기재하여야 한다.
- 나. 예측자료는 정부 공식자료가 있을 경우 이를 적용하고 자료가 없을 경우 중앙심뇌혈관질환센터와 협의하여 결정한다.

- 다. 표준교육자료 개발 수요조사 결과 자료는 통계적 기법을 활용하여 통계처리가 가능하도록 하여야 한다.
- 라. 각종 자료의 조사 분석은 통계자료 및 문헌의 활용, 현지조사 등을 통하여 분석하여야 한다.

13. 과업 변경조건

- 가. 관련 법령, 상위 계획 및 중앙심뇌혈관질환센터 사정에 의한 계획 변경으로 과업의 범위가 증감될 때나, 과업 수행 중 과업수행자가 정당한 사유로 과업 변경을 요청할 때에는 상호 협의하여 과업을 변경할 수 있다.
- 나. 계약금액 결정에 명백한 하자 또는 착오가 발견되거나 기타 과업변경 등 계약금액 조정사유가 발생하였을 경우에는 중앙심뇌혈관질환센터와 별도 협의 후 정산하여야 한다.
- 다. 과업과 관련된 이해 당사자 간의 협의 지연 또는 기타 사정으로 계약기간 내 원활한 과업 추진에 지장이 초래될 우려가 있을 시 중앙심뇌혈관질환센터는 과업 중지 또는 연장 조치를 취할 수 있다.
- 라. 과업 수행 중 부득이한 사유로 인해 당초 계획대로 시행이 어려운 경우에는 계약 종료일 이전에 관계 사유를 명시하여 연기원을 제출하여야 하며, 그 사유가 타당하다고 인정될 때에는 관계 법령이 정하는 범위 내에서 계약 기간을 조정할 수 있다.
- 마. 과업 수행자의 귀책 사유로 과업 수행이 지체될 경우 관계 법령에서 정한 비율과 지체일수를 곱하여 산출한 지체상금을 용역 대금에서 공제한다.

14. 각종 회의(자문회의 등) 결과보고

- 가. 과업 수행자는 성과물의 품질 제고를 위하여 진행하는 각종 회의(자문회의, 기타 회의) 추진 시 관련 사항을 사전에 중앙심뇌혈관질환센터와 협의하여 시행하고 결과를 보고하여야 한다.
- 나. 과업 수행자는 각종 회의, 보고회, 기타 방문 등을 통하여 본 과업 이해관계자의 의견을 충분히 수렴하여 보고서 및 산출물에 반영하여야 한다.
15. 본 용역으로 만들어진 보고서 및 기타 산출물 등의 저작권은 보건복지부에 있으며, 해당 산출물을 만들기 위해 취득한 일체의 정보는 외부로 유출 불가하다.
16. 중앙심뇌혈관질환센터 자료와 외부 출처 데이터를 합한 2차 저작물의 경우에도 본 용역으로 만들어진 자료의 경우 저작권은 보건복지부에 있다.
17. 본 제안요청서에 명시되지 않은 사항 중 용역에 반드시 필요하다고 판단되는 사항은 중앙심뇌혈관질환센터에서 추가로 제시할 수 있다.

1. 입찰 참가자격

- 가. 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제12조 및 동 시행규칙 제14조에 의한 입찰 참가자격을 갖춘 자로서 입찰공고문, 제안요청서 등의 내용을 수락한 자
- 나. 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률』 제27조 및 동법 시행령 제76조에 의한 부정당업자의 입찰참가자격 제한을 받지 아니한 자
- 다. 『중소기업기본법』 제2조 제2항에 따른 소기업 및 『소상공인기본법』 제2조에 따른 소상공인으로써 소기업·소상공인 확인서(입찰 마감일 전일까지 발급된 것으로 유효기간 내에 있어야 함)를 소지한 자
 - 『중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령』 제2조의3 제1항 제2호에 해당하는 비영리법인은 소기업·소상공인 확인서가 없어도 입찰 참가 가능
- 라. 본 용역은 공동수급 및 하도급을 불허함

2. 입찰방식 및 계약방법

- ☐ 입찰방식 : 제한경쟁입찰
- ☐ 계약방법 : 협상에 의한 계약
 - 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 규정에 의한 “협상에 의한 계약체결”에 의거 심사하여 협상대상자를 선정

3. 사업자 선정 방식

□ 제안서 평가 원칙

- 중앙심뇌혈관질환센터는 제안서 평가를 위하여 별도 평가위원회를 선정하여 평가를 시행하며 평가는 세부 평가기준에 의함.
- 제안서 평가는 제안서 제출 자료를 근거로 기술평가 기준에 의거 제안사항 전반을 종합적으로 고려하여 평가함
- 제안서 평가 결과의 세부내용, 협상 결과는 공개하지 않으며, 제안 참여기관은 평가 결과에 대해 이의를 제기할 수 없음

□ 평가 방식

- 종합평가점수(100) = 입찰가격 평가점수(20) + 기술능력 평가점수(80)
+가산점(최대 5점)

*입찰가격평가 : 기획재정부 계약예규 『협상에 의한 계약체결기준』에 의함

*기술능력평가 : 접수된 제안서에 대한 경쟁PT를 통해 평가위원별로 제안서 평가기준에 따라 평가

*가산점: 가산점 해당 시, 합산한 종합평가 점수가 100점을 초과할 수 없음
(오프라인 교육과 연계된 온라인 교육 콘텐츠 추가 개발 제안 시, 제안평가 가산점 최대 5점 부여. (「II. 제안 요청사항-6. 디자인 및 활용성」참조)

- (협상적격자의 결정) 입찰가격이 예정가격 이하인 자로서, 제안서 평가결과 기술능력평가 점수가 기술능력평가 분야배점 한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 결정함.
- (협상 순위의 선정) 협상적격자의 기술능력평가 점수와 입찰가격평가 점수를 합산하여 합산점수의 고득점순에 따라 협상 순위를 결정함. 합산점수가 동일한 경우 기술능력평가 점수가 높은 업체를 선순위자로 함. 기술평가점수도 동일한 경우 평가항목 중 배점이 큰 평가항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함. 이마저 같은 경우 추첨을 통해 결정함.

□ 협상 절차 및 내용과 범위

- 협상 절차 : 종합평가결과 고득점 순위에 따라 협상을 하며, 협상이 성립된 때에는 차순위자와 협상하지 않음.
- 협상 내용과 범위 : 협상대상자로 선정된 모든 업체가 제안한 과업 내용, 이행 일정, 제시가격 및 평가위원회에서 권유한 사항 등을 협상 대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음
- 본 제안요청서에서 별도로 기술하지 아니한 사항은 협상에 의한 계약체결 기준(기획재정부 계약예규)에 따름

4. 평가항목 및 배점

평가 분야	평가 항목	평가 요소	배점
합 계			100점
기술 능력 평가 (80)	연구 이해도	- 연구의 목적에 관한 이해도 - 연구의 주된 쟁점에 관한 이해도 - 제안요청서와의 부합성 등	20점
	연구 수행 계획	- 제안 내용의 실현 가능성 - 전략 및 방향의 명확성 - 추진일정 및 세부 추진계획의 적절성 등	20점
	추진방법의 적절성	- 수행 방법의 구체성 및 논리성 등 - 추진전략 및 연구계획의 체계성 및 타당성, 보안관리 계획 등	20점
	인력의 전문성	- 연구책임자의 전문적 지식 및 경력 보유 정도 - 연구 추진 인력 구성 및 업무분담의 적절성 - 학회 및 외부 전문가 등 용역 활동 지원 정도	10점
	사후관리	- 사업결과의 활용 전략 제안 - 모니터링 등 연구 관리계획의 명확성 - 발주기관의 추가 제안사항, 자료 요청 등 용역 수행 협력도 등	10점
입찰 가격 평가 (20)	기획재정부 계약예규 『협상에 의한 계약체결기준』에 의거 평가		20점
가산점	오프라인 교육과 연계된 온라인 교육 콘텐츠 추가 개발 제안 시, 제안 평가 가산점 최대 5점 부여. 단, 합산한 총점이 100점을 초과할 수 없음. (「Ⅱ. 제안 요청사항-6. 디자인 및 활용성」 참조)		0~5점

1. 제출기한 및 방법

- ☐ 입찰공고문에 의함

2. 제출서류

- ☐ 제안서(서식 1, 제안서 목차 참조)
- ☐ 별첨서류(제안서와 별도이며, 아래 제시 순서대로 파일 제출 요망)

*기술평가와 별개로 참고목적으로 제출 필요

- 연구요약문(서식 2)
- 최근 3년내 유사 용역 수행실적 1부(서식 3)
- 투입인력 및 이력사항 1부(서식 4)
- 투입인력 총괄표 1부(서식 5)
- 서약서(서식 6)
- 정보 비공개 동의서(서식 7)
- 업체 일반현황(서식 8)
- 사업수행 실적증명서(서식 9)
- ☐ 입찰 참가서류는 입찰공고문 참조
- ☐ 제안설명회(기술평가) 당일 제출 서류
 - 제안서, 제안요약서 및 별첨서류 출력물 각 10부
 - 제안서, 제안요약서 및 별첨서류 파일(USB)

3. 제안발표회

- ☐ 일시 및 방법 : 제안발표회 일시와 방법(대면 또는 비대면 등)은 입찰 서류 접수 마감 후 추후 통보하며 사정과 입찰참가자 수 등을 고려하여 변경 가능하고 변경 시 입찰 참가자에게 개별 통보 예정임.
- ☐ 평가위원을 대상으로 제안사 대표 및 제안사 대표가 지정하는 자가 직접 제안 내용을 발표함.
- ☐ 본 제안과 관련하여 제출된 자료 일체는 반환하지 않으며, 본 제안발표회에 따른 일체의 비용은 제안업체가 부담함.
- ☐ 제안발표 시간은 기관당 20분 발표, 10분 질의응답으로 제한할 예정이며, 발표시간 엄격히 준수 필요(상기 발표 시간은 사정에 따라 사전 공지 후 변경될 수 있음)
- ☐ 제안발표회 참가자는 업체당 2명 이내로 하되 당일 발표순서는 기관명 순(가나다 순)으로 함.
- ☐ 평가위원회는 5인으로 구성하며, 평가위원 명단은 공개하지 않음.
- ☐ 제안발표회에 참가하지 않는 기관은 입찰을 포기하는 것으로 간주하며, 평가대상에서 제외함.
- ☐ 세부평가결과는 공개하지 않으며, 제안자는 평가결과에 이의를 제기할 수 없음.
- ☐ 허위증빙자료 발견 및 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙』 제44조에 해당하는 기관의 입찰은 무효처리함.
- ☐ 평가 시 증빙 요청사항에 대한 증빙자료 부재 또는 제안요구 내용의 부재에 대해서는 0점 처리할 수 있음.

[서식 제1호] 제안서 양식

「병원전단계 심뇌혈관질환 구급역량 강화 표준교육자료 개발 연구」

용역 제안서

연 구 명	병원전단계 심뇌혈관질환 구급역량 강화 표준교육자료 개발 연구					
제 안 기 관 명						
연 구 책 임 자	성 명			직급/직위		
	소 속 부 서		전화		FAX	
			E-MAIL			
총 사업기간	2026. . . ~ 2026. . . (개월)				총참여 인원수	명
본인은 상기의 연구 사업을 관계 규정과 제반 지시사항을 준수하여 성실히 수행하고 자 불임과 같이 연구제안서를 제출합니다. 불임 : 연구제안서 년 월 일 주관연구책임자 : (인) 서울대학교병원 귀하						
주관수행 기관주소				행정 담당부서		
행정부서 담당자 성명		전화번호		E-MAIL		

1. 연구 개요

*중앙심뇌혈관질환센터에 대한 이해와 함께 본 제안의 목적, 배경 등을 요약하여 기술

1.1. 연구 목적

1.2. 연구의 필요성

2. 연구방법 및 추진내용

*과업 추진목표 및 추진계획, 전략 등을 제시(추진방향, 추진일정, 추진내용 및 범위)

*제안요청 과업 해결을 위한 방법론 제시, 각 과제에 대한 개괄적인 구성목차 및 예상 소결론 제시

*예상되는 문제점에 따른 대응방안 제시

*통계자료 수집 채널 및 활용 방안 제시

*산출물 및 근거 데이터에 대한 정리 방안(추후 활용 대비)

2.1. 연구 추진체계 및 전략

2.2. 연구 수행방법

2.3. 연구 세부추진일정

*연구일정 및 계획을 개조식으로 기술, 필요 시 별도 추진일정표를 만들어서 기술하기 바람.

사 업 내 용	M월				M+1월				...				비고
	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	1주	2주	3주	4주	

3. 기대효과 및 활용방안

*본 연구를 통해 얻을 수 있는 효과를 구체적으로 제시

4. 투입인력 및 업무분장

4.1. 기관 연혁 및 조직구성 등

*제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 경영상태(재무상태 및 신용평가 등급)

*제안사의 조직 및 인원 현황(직급별 구분), 의료 분야 전담팀 별도 표시

4.2. 연구책임자 주요 이력

4.3. 본 연구 관련 주요 실적

*소방, 의료분야 관련 과업 수행실적 및 내용(최근 3년 이내), 개조식으로 실적지표 중심으로 기술

- 과업명, 주요내용, 기간, 금액, 투입인력 등

*제안사가 본 연구를 수행해야 하는 이유 등도 기술

4.4. 본 연구 참여인력 현황 및 보안관리

*참여인력에 대한 자격 및 경력(세부 업무분장 제시)

*수집자료 보안 유지 및 관리 방안 제시

구분	성명	소속기관 및 부서	직위	전공 및 학위	담당 업무
연구책임자					
연구원					
연구보조원					

5. 기타사항

*기타 과업과 관련하여 필요하거나 추가할 내용, 기타 발주기관에 지원 요청할 사항 등 제안

*본 연구 추진 시 예상되는 문제점과 대처 방안에 대한 기술

*과업을 수행하기 위한 제안사만의 장점 기술

*참고문헌 등

[서식 제2호] 연구 요약문

연구 요약문

연 구 명			
제안연구비	총 천원	총 연구기간	20 . . ~ . . (총 개월)
연구내용 요약			
◎ 연구배경 및 필요성 ◎ 연구 목적 ◎ 연구 내용 및 범위 ◎ 연구 방법 ◎ 기대효과 및 활용방안 ◇ 색인어:			

[서식 제3호] 유사연구용역 수행실적

유사연구용역 수행실적

[illegible]

※ 작성요령

- 공고일 기준 최근 3년 내 유사 실적을 연도순으로 기재
- 하도급은 발주처가 승인한 것에 한하며 비고란에 원도급 회사를 기재
- 사실 확인을 위하여 용역수행실적증명원, 용역계약서 사본, 수행완료를 증빙할 수 있는 세금계산서 사본 등을 요청할 수 있음

[서식 제4호] 투입인력 및 이력사항

투입인력 및 이력사항

성 명		소 속		직 책	() 책임연구원 () 연 구 원 () 연구보조원
해당분야근무경력					
학 력	학사	학교 / 전공			
	석사	학교 / 전공			
	박사	학교 / 전공			
본사업참여업무		사업참여기간		참여율	%

최근 3년 내 유사 연구용역을 수행한 경력(현재까지)				
용 역 명	참 여 기 간 (년.월 ~ 년.월)	담당업무	발주처	비고
기타 경력(현재까지)				
용 역 명	참 여 기 간 (년.월 ~ 년.월)	담당업무	발주처	비고

※ 작성요령

- 본 사업 수행조직 및 업무분장에 포함된 기술자에 대하여 기재
- 연령 및 근무경력에 현재를 기준으로 년 월 까지 기재하며, 경력 증빙은 사실 확인을 위하여 필요시 요청
할 수 있음

투입인력 총괄표

분야	성명	직위	최종 학력			경력	용역 참여율 (%)
			학위	전공	학교		
책임 연구원						년 월	
연구원							
연구 보조원							

(제안회사명)

서약서

본 입찰참가자는 제안서의 제반사항을 사실에 근거하여 작성하였으며, 동 사항이 사실과 다를 경우 모든 법률적, 재정적, 행정적 책임을 감수하겠습니다. 또한 서울대학교병원·중앙심뇌혈관질환센터가 평가를 위해 구성한 평가위원과 평가방법 및 평가기준에 따른 결과에 대해서 법적 이의를 제기하지 않겠습니다.

2026년 월 일

회사명

대표자

(인)

[서식 제7호] 정보 비공개 동의서

정보 비공개 동의서

본 입찰참여자는 귀 병원의 **“병원전단계 심뇌혈관질환 구급역량 강화 표준교육자료 개발 연구”** 용역과 관련하여 취득한 업무내용에 대하여 제3자에게 일체 누설하지 않겠으며 귀 병원이 정한 보안사항을 철저히 준수할 것을 동의합니다.

2026. . .

상 호(법인명) :

주 소 :

대 표 자 : (인)

사업자등록번호 :

서울대학교병원장 귀하

업 체 일 반 현 황

가. 기본사항

회 사 명		대 표 자	
주 소			
전 화 번 호		F A X 번 호	
사 업 자 번 호		업 종	
면 허 / 허 가 / 등록증보유현황 (필 요 시)			
자 본 금		종 업 원 수	

나. 회사연혁

연 월 일	내 용	비 고

주) 신용등급 평가표, 자격관련 면허증, 허가증, 등록증 사본 첨부(필요시)


[서식 제9호] 사업수행 실적증명서

사업수행 실적증명서


신청인	업체명(상호)				대 표 자			
	영업소재지				전 화 번 호			
	사업자번호				팩 스 번 호			
	증명서용도		제안서 제출용		제 출 기 관		서울대학교병원	
사업 이행 실적 내용	사 업 명					구 분		
	사업범위							
	계약번호	계약일자	계약기간	금 액	규 모 (주요 수량)	비 고		
증명원 발급 기관	위 사실을 증명함							
	년 월 일							
	기 관 명 : (인) (전화번호 :)							
	주 소 : (FAX번호:)							
발급자 확인	발급부서 :				담당자 :			
	회 사 명 : (인)				담당자 :			

- 주) 1. 발주처로부터 직접 확인받은 실적증명서를 제출함
2. 공동수급의 경우 사업 참여 비율(지분율, 금액, 규모)을 필히 명시하고, 비고란에 “공동수급(공동수급회사명)”을 명시
3. 하도급 실적은 인정하지 않음
4. 실적을 허위로 기재한 경우 제안서평가 및 협상적격자, 낙찰자결정 대상에서 배제
5. 하나의 사업을 다년간 수행한 경우는 최종 완료 연도를 기준으로 증명서를 발급받아 제출
6. 수행사업에 대한 세금계산서 등을 첨부(발주처 원본 대조필 확인)하여야 하며, 공동수급의 경우에는 지분율을 확인할 수 있는 자료(공동수급협정서)를 제출하여야 함
7. 해당사업 발주처에서 **본 양식으로 발급 불가시 해당기관 발급 양식도 허용**

- 보건복지부는 「심뇌혈관질환의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 심뇌혈관질환을 종합적·체계적으로 관리하기 위해 5년마다 종합계획을 수립함.
- 제2차 종합계획('23-'27)은 심뇌혈관질환 골든타임 내 치료, 진료 및 인프라 최적 연계, 환자 중심의 포괄적 관리, 근거 기반 정책 실현을 목표로 5개 전략과 그에 따른 15개 핵심과제를 포함함.
- 이 중 첫번째 핵심과제인 '중증 응급 위험신호 조기인지 및 대처법 확산'의 과제로 「응급처치 요령 교육 강화」를 포함함.



- (조사목적) 상황요원 및 구급대원을 대상으로 병원전단계 심뇌혈관질환 (의심)환자에 대한 응급처치 요령 교육의 필요성과 그 요구사항을 도출하여 향후 응급처치 요령 교육과정 개발의 기초자료로 활용하고자 함.
- (조사개요) '25년 11월부터 약 한 달 동안의 온라인 설문조사를 통해 전국 수보·상담요원, 구급대원 456명 응답을 확보함.
 - 조사지역 : 전국 17개 시·도 (전체 19개 소방본부)
 - 유효표본 : 456명 (수보요원 31명, 상담요원 39명, 구급대원 386명)
- (조사내용) 직무별 요구·현재수준*을 조사, 수준별 차이를 통해 교육요구를 도출
 - *요구수준 : 해당 직무 수행에 필요한(요구되는) 바람직한 수준
 - *현재수준 : 조사대상자가 인식하는 자체 역량 수준(이론적 이해, 술기 습득)
- (조사결과) 구급대원의 교육요구는 총 7가지 주제로 아래와 같음.
 - * '높은 교육요구' 정의 : [요구수준]은 높지만 [현재수준]은 낮은 직무



- *홍통 : 심전도 검사 및 이송 중 심전도 모니터링, 심근경색증 질환 이해, 일반적 증상 및 증상 발현의 이해, 걱정병원 선정 프로토콜 적용 (총 4가지)
- *급성뇌졸중의증 : 허혈성·출혈성 뇌졸중 질환 이해, 뇌혈관 위험도 평가 (총 3가지)